


| | | | |
|---|--|------------|---|
| <p>FOTAE Comisión de obras Resolución SE N° 1/2003</p>  | Proyecto: INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO "ZONA PUNA" CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN | | |
| | Obra: LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano | | |
| | Título: Circular 003 Cronograma | Revisión | 0 |
| | Fecha | 23-03-2018 | |
| | Página | 1 de 2 | |

FOTAE
Comisión de Obras
Resolución S.E. N° 1/2003



LICITACIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN N° 01/2018


**EJECUCIÓN "LLAVE EN MANO" DE LA OBRA CIVIL,
MONTAJE ELECTROMECAÁNICO, PROVISION DE MATERIAL
COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO**

**LEAT 345 kV COBOS - ANDES
REEMPLAZO CABLE DE GUARDIA POR CABLE OPGW
TRAMO ET COBOS - ES ALTIPLANO**

CIRCULAR 004

23 de marzo de 2018

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
|------|------------|---------------------|-----------------------|
| 0 | 23-03-2018 | Interandes/Comisión | Emisión para publicar |

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------|
| <p style="text-align: center;">FOTAE Comisión de obras Resolución SE N° 1/2003</p>  | Proyecto: INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO "ZONA PUNA" CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN | | |
| | Obra: LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano | | |
| | Título: | Circular 003 Cronograma | Revisión |
| | | Fecha | 23-03-2018 |
| | | Página | 2 de 2 |

1 CRONOGRAMA

Se adjunta la versión 3 del Cronograma de la licitación, la cual reemplaza la versión 2 incluida en la circular 003 correspondiente a la Licitación Pública 1/2018.